Zmluva o dielo J/W

uzatvorend medzi objednavatelom a zhotovitelom podla § 536 a nasl. zdkona 513/1991
Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskor3ich zmien a doplnkov (dalej len ,zmluva®)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania - zdkazka s nizkou hodnotou na uskutocnenie
stavebnych préac - postup podla § 117 zakona ¢.343/2015 Z.z o verejnom obstaravani

€1.1. Zmluvné strany

Nazov: Obec Hrnéiarske Zaluzany

Sidlo: Hrnciarske Zaluzany 90, 980 12 Hrndciarske ZaluZany
Statutdrny zastupca: Ing. Branislav Nociar, starosta obce
ICO: 00318795

Tel.: 0908 903 587

e-mail: starosta@hrnciarskezaluzany.sk
webove sidlo: www.hrnciarskezaluzany.sk

a

Obchodné meno: Verime v Zabavu s.r.o.

Sidlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trencin

V zastupeni: Tomas Kyselica

ICO: 46167145

IC DPH: SK2023253034

DIC: 2023253034

Zastupca vo veciach technickych: Tomas Kyselica

Tel, fax: +421 917 353 656

Zapisany v: OR OS Trendéin, vl. 32049/R

€1.2. Predmet zmluvy

2:1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela vykonat dielo: , Detské ihrisko”
a) podla oceneného stpisu prac a dodavok (rozpoctu), odsuhlaseného objedndvatelom, ktory je
nedelitelnou sticastou tejto zmluvy ako Priloha ¢.1,
b) podla projektovej dokumentacie,
c) podmienok vo vyzve na predkladanie ponuk z procesu verejného obstardvania a informacii
ziskanych obhliadkou miesta realizacie diels,
d) ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednavatela, zapisanych v stavebnom denniku,
pricom zhotovitel je povinny ich resSpektovat.
2.2. Pri realizcii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stlade s prislusSnymi predpismi a nariadeniamia je
viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutocrovat prace suvisiace
s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych
uprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.

2.3. Zhotovitel predmet obstaravania ako celok neodovzda na realizéciu tretej osobe.

2.4, Sucéastou rozsahu plnenia je aktivne spolupbsobenie a koordinacia povereného zastupcu objednavatela
so zhotovitelom.

2.5, Zhotovitel prehlasuje, Ze pocas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porusovat Zékon o nelegalnej

praci a nelegdlnom zamestndvani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Pripadné sankcie za
nelegalne zamestnavanie uloZené prislusnymi kontrolnymi orgdnmi objednavatelovi, tykajuce sa
realizacie zmluvného diela, objednéavatelovi preplati v pInej vyske zhotovitel.

€l. 3. Lehota plnenia

31 Miesto plnenia: Obec Hrnéiarske Zaluzany
- Ukoncenie realizacie diela: najneskor do 31.4.2020
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omesdkani s terminom ukonéenia realizacie Diela,
uvedenym v bode 3.1. po dobu, po ktorti nemohol svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou Diela, plnit
ndasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
prediZenie lehoty vystavby a ihradu preukazatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned oboznamit objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktorad stazuje
zhotovenie Diela s désledkom hroziaceho omeskania lehét plnenia prac.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizdciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani okolnost
vylu€ujica zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym
automaticky predi?i o ¢as trvania okolnosti vyluéujicich zodpovednost.

Cl. 4. Cena Diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 2 tejto zmluvy je stanovend v zmysle zakona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena podrobnym poloZkovitym rozpoctom,

ktory tvori neoddelitelnu sucast tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 7492,99 EUR
DPH 20% 1498,60 EUR
Cena spolus DPH 8991,59 EUR

Prace, ktoré zhotovitel nevykona alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
K zmene ceny mdze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,
b) v pripade roziirenia alebo ztZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
c) v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer
zo strany zhotovitela, ak sa tieto uka?u v priebehu prac ako nepotrebné.
Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto €innosti neboli
predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), méze sa zhotovitel domahat primeraného
zvysenia ceny. Naviac prace mdzu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého dodatku k tejto zmluve.
Do ceny Diela st zaratané vsetky pomocné, zabezpecovacie a pripravné prace.

V cene Diela st zohladneneé vsetky stazené podmienky realizacie Diela.

Zhotovitel sa nembdZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu pricinu za
Gcelom zvysenia ceny.

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami §18 zakona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani.

Cl. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi faktiru spolu so stpisom vykonanych prac a doddvok, ktory musi byt odsthlaseny
objednavatelom.
Faktura bude obsahovat:
- oznaéenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH,
- Cislo faktury,
- cislo zmluvy,
- C.zmluvy poskytovatela:
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,
oznacenie penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,
- fakturovanu sumu,
- oznacenie Diela,
- petiatku a podpis opravnenej osoby. -
V prilohe faktary bude zistovaci protokol stavby so stpisom Gctovanych — vykonanych préc a dodavok,
ktoré su predmetom fakturacie.
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V pripade, 7e faktlira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktiry imerne predizi o dobu
doplnenia.

Splatnost faktur je do 14 dni odo dia dorucenia objednavatelovi. Platba za Dielo bude zhotovitelovi
uhradena na zaklade jednej koneénej faktury. Zhotovitelovi vznika narok na vystavenie konecnej faktury
po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzadi Diela.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

€l. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi
a bude zodpovedat Gcelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky
vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava inG zaruku). Zaruka
zacina plynut odo dia prevzatia Diela bez zdvad Diela podla tejto zmluvy, resp. odo dia potvrdenia
odstranenia zistenych zévad Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel ma
pravo na bezplatné odstranenie zavady.

Pripadnu reklamadciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci obstaravatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin
od ich nahldsenia. Su to najma tie vady, na zdklade ktorych nemdze objednavatel Dielo uZivat a hrozi
mu majetkova ujma.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel opravneny
nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyuctovat zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto
naklady uhradit v plnej vyske do 21 kalendarnych dni odo dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto
naklady vyuctované.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
a) Vpripade, ie zhotovitel nedodrii termin zhotovenia Diela, uhradi objednavatefovi zmluvnd
pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela za kazdy deri omeskania aZ do jeho prevzatia.
b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi
zmluvnt pokutu vo vyske 100€ za kazdy, aj zaCaty den omeskania.
c) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktur méze zhotovitel vylictovat objednavatelovi
trok z omeskania vo vyike 0,05% z dlZnej sumy za kazdy deri omeskania.

Cl. 8. Stavenisko

Odovzdanie staveniska:

8.1.1. Objednavatel je povinny zabezpeéit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlhéi nei dohodnuty ¢as uZivania uhrddza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je
v omeskani.

8.1.2. Objednavatel odovzda zapisnicne zhotovitelovi stavenisko.

8.1.3. 0 odovzdani bude spisany protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

Realizacia:

8.2.1. Zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpec¢nost osdb pohybujlcich sa okolo staveniska.

8.2.2. Vytyovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu Diela zabezpecuje
zhotovitel ako sucast dodavky.

8.2.3. Zhotovitel vykonava éinnosti spojené s predmetom Diela na vlastnu zodpovednost podla
zmluvy, pricom reépektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o
bezpeénosti prace a technickych zarjadeni pri stavebnych a montainych pracach, zakon o
7ivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zakon o
vodach, zakon o poiiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z2.2. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel
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je povinny preukazatelne poucit vietkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.
8.2.4  Zhotovitel musi urobit také bezpefnostné opatrenia, aby nedosko k trazu oséb pohybujucich
sa v okoli staveniska.
Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d Stavebného zakona.
Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapisu vsetky skutocnosti vyplyvajice z tejto zmluvy.
Objednavatel bude vykondavat stavebny dozor nad realizaciou Diela a nad dodrziavanim zmluvnych
podmienok.
Zhotovitel oznadi stavbu predpisanym spdsobom.
Zhotovitel je povinny reépektovat a plnit bez omeskania vsetky poziadavky stavebného dozoru.

€. 9. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov

Objednavatel méze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zaruky, ktoré
pontka, nie st zluéitelné s povahou a délezitostou prac jemu zverenych,

-z dévodu porusenia podmienok a podkladov tejto sutaze zhotovitelom,

- zdbévodu nedodriania kvality prace a materialov, podvodu, neschopnosti, z dévodu neplnenia
zavizkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poziadavkdm objednavatela dojednanych v zmluve.

Zhotovitelovi v tychto pripadoch nevznikd narok na nahrady Skody. Objednavatel je viak povinny

zaplatit zhotovitelovi ¢iastku zodpovedajlcu cene uz kvalitne vykonanych prac.

Pripadné dalsie spory a rozdiely nazorov, ktoré vzniknd zo zmluvy alebo suvislosti s fiou v dalsom

priebehu realizacie prac sa budu riesit v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi stranami, dalej

odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budu suhlasit obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvne

strany nedohodnu ani na Urovni statutarnych zdstupcov, obrétia sa strany s dorieSenim sporu na

prislusny sud.

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory

strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budl oductované podla zmluvnych cien faktirou a

objedndvatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene

rozpracovaného Diela.

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim predmetu Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi najneskor
pdt dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je uspeiné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienok zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach,
doloZzenymi atestami alebo certifikatmi zhotovitelom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predlozi
objednavatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak su uvedené skusky nelspesné z viny zhotovitela, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni
na jeho naklady.

Tri dni pred zacatim preberania Diela odovzda zhotovitel objednavatelovi certifikaty, revizne spravy,
atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaruéné listy
tovarov ako aj dalsiu dodavatelsku dokumentaciu potrebnu ku kolaudacii Diela. K preberaciemu konaniu
je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi taktiez projektovi dokumentdciu skutocného
vyhotovenia Diela so zakreslenim vsetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac a doklady
o likviddcii odpadu. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristupi.

0 odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac, supis
vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom zépisu je vyhldsenie objednévatela, ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dovody.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zadznam podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.
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Predmet zmluvy je povaiovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa nebezpecenstvo
tkody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a zodpovednost za
nebezpeéenstvo skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela odovzdanim predmetu zmluvy
objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné zavazky z
okolnosti vy$sej moci.

Za vy$siu moc sa povaZuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich neméZu ovplyvnit zmluvné strany, napr.:
7ivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na Ufely tejto zmluvy sa za okolnosti vylutujice
zodpovednost z dévodu vyiéej moci prijima pravna uprava podla § 374 Obchodného zakonnika.

€l.11. Spolupdsobenie zmluvnych stran

Objednavatel mbze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzdef a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak technicky dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu
svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela méiu do stavebného dennika vykondvat zaznamy
povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusné organy 3$tdtnej spravy a Statneho
stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujl za zmenu zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku, ktoré
maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zavazky dohodnute v tejto zmluve,
budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
porudenim svojich povinnosti podla & 373 az § 386 Obchodného zékonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia vetkych osdb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a aj protipoziarne opatrenia,
vyplyvajlice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd $kodu zodpoveda
v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zékona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskor3ich predpisov.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky asti Diela, ktoré budu v dalsom postupe zakryté alebo
sa stan( nepristupnymi. Na ich kontrolu zhotovitel vyzve technicky dozor, a to pisomne najmene;j tri
pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude znasat naklady spojené s dodatocnou kontrolou podla
ustanovenia § 553, ods. 2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby méze objedndvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat Uéastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich U¢astnikom kontrolnych
dni.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, 7e je skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia splfiat podmienky
a poziadavky uvedené v zakone & 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, budu spinat
kritéria a $tandard poiadovany objednavatelom a budd v stlade so vieobecne zavaznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Cl. 12 . Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa bude
riadit tie? pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku a pisomnymi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutofnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obéianskeho zakonnika, pripadne dalsimi pravnymi predpismi,
najma: stavebnym zékonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a daldimi pravnymi predpismi zavaznymi na dzemi
Slovenskej republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost doru¢ovat druhej strane, dorucuje sa na
adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povaiuje za dorugenu aj diiom, kedy ju adresat



12.4.

125,

12.6.

12.7:

odmietol prevziat alebo diiom uplynutia GloZnej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat
o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne driom, ktory bude oznaéeny na zésielke ako defi netispedného
doruéenia z dévodu , Adresdt neznamy“.
Zmluvné strany vzajomne prehlasujd, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek donutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni. Rovnako tak prehlasuju,
e im nie st zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli spésobit neplatnost, resp. nedcinnost tejto
zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpisuju.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutocnenymi
stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a GCinnosti Zmluvy o NFP, a to
opravnenymi osobami, a poskytnat im vietku potrebnt sucinnost.
Opravnené osoby na vykon kontroly (auditu) sd najma:

e  Poskytovatel a nim poverené osoby,

e Najvyssi kontrolny urad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi

poverené osaoby,

e  Orgén audity, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

e  Osoby prizvané tymito organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.
Tato zmluva uzavreta podpisom oboma zmluvnymi stranami nadobuda dcinnost po splneni odkladacej
podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany
poskytovatela doruéenim kladnej spravy z kontroly VO prijimatelovi.
V pripade, ak nebude schvélené predmetné VO strany poskytovatela NFP, Objednévatel si vyhradzuje
pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.
Tato zmluva je vypracovana v étyroch vyhotoveniach, objednavatel obdrii tri vyhotovenia, zhotovitel
jedno vyhotovenie zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi
stranami. Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sidle objednédvatela podla zakona
o slobodnom pristupe k informaciam.

Priloha €. 1 — rozpocet v pisomnej forme

V obci Hrnéiarske ZaluZany, dna V Trencine dna

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Branislav Nociar, starosta obce



Vykaz vymer

Stavba: Obec HrnEiarske ZaluZzany - Detské ihrisko

Mnozsivo gl Cena celkom
PC TV KCN Popis MJ g jednotkova v el
celkom v EUR
EUR
D Zemneé prace
Odstranenie ornice ruéne s vodorov. premiest., na A
1 K 1 3 1.5 1.46
Jhromady do 50 m hr. do 150 mm ma ‘ L
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene)
2 K 1 ceste z horniny tr.1-4 v mnoZstve do 100 m3 na m3 15 22 3.3
vzdialenost do 3000 m
D Ostatné
DvojveZova zostava s 2 $mykaCkami, tunelom,
3 K PK  Jvyleznym mostikom, lezeckou stenou a lanovou kpl 1 4570 4570
stenou
4 K PK  linformacna tabula + prevadzkovy poriadok kpl 1 170 170
] K PK  ]Edukativny panel kpl 1 490 490
6 K PK  Doprava + montaZ + osadenie hernych prvkov kpl 1 2200 2200
7 K PK Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy m3 1.5 5 7.5
8 K PK Uprava terénu vratane povrchovej Upravy v &b 4 50 50
Jzmysle PD

Polozka 01 celkom (bez DPH)
Polozka 01 celkom (s DPH)

7492,99 EUR
8 991,59 EUR




